[bookmark: _GoBack]	工程量清单
工程名称：岱宗、泮河校区学生公寓宿舍下水管维修工程
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	全费用综合单价
	综合合价

	1
	清理粪便用工
	工日
	1
	
	

	2
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.15
	
	

	3
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.8
	
	

	4
	人工夯填槽坑
	10m3
	0.08
	
	

	5
	C15无筋混凝土垫层 �若为条形基础垫层 人工*1.05,机械*1.05
	10m3
	0.05
	
	

	6
	蹲式大便器拆除
	10组
	0.1
	
	

	7
	蹲式大便器安装 瓷低水箱
	10套
	0.1
	
	

	8
	楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm
	10m2
	0.15
	
	

	9
	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110
	10m
	0.1
	
	

	10
	室内塑料排水管(粘接)≤dn110
	10m
	0.1
	
	

	11
	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 160
	10m
	0.5
	
	

	12
	室内塑料排水管(粘接)≤dn160
	10m
	0.5
	
	

	13
	地漏、地面扫除口 DN80内拆除
	10组
	0.1
	
	

	14
	地漏安装≤DN50 铸铁地漏
	10个
	0.1
	
	

	15
	人工装车 土方
	10m3
	0.85
	
	

	16
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.85
	
	

	17
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):2
	10m3
	0.85
	
	

	18
	竣工清理
	工日
	1
	
	

	19
	堵漏王
	袋
	1
	
	

	20
	清理粪便
	工日
	1
	
	

	21
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.03
	
	

	22
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.5
	
	

	23
	人工夯填槽坑
	10m3
	0.3
	
	

	24
	C15无筋混凝土垫层 �若为条形基础垫层 人工*1.05,机械*1.05
	10m3
	0.01
	
	

	25
	楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm
	10m2
	0.25
	
	

	26
	水泥砂浆粘贴瓷砖 边长200X300mm 墙面、墙裙 �圆弧形、锯齿形等不规则的墙面抹灰、镶贴块料、饰面 人工*1.15
	10m2
	0.13
	
	

	27
	蹲式大便器拆除
	10组
	0.2
	
	

	28
	蹲式大便器安装 瓷低水箱
	10套
	0.2
	
	

	29
	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110
	10m
	0.4
	
	

	30
	室内塑料排水管(粘接)≤dn110
	10m
	0.4
	
	

	31
	室内塑料排水管(热熔连接)≤dn75
	10m
	0.1
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	全费用综合单价
	综合合价

	32
	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 75
	10m
	0.1
	
	

	33
	地漏、地面扫除口 DN80内拆除
	10组
	0.2
	
	

	34
	地漏安装≤DN80 铸铁地漏
	10个
	0.2
	
	

	35
	人工装车 土方
	10m3
	0.2
	
	

	36
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.2
	
	

	37
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):2
	10m3
	0.2
	
	

	38
	竣工清理用工
	工日
	2
	
	

	39
	堵漏王
	袋
	2
	
	

	40
	清理粪便
	工日
	1
	
	

	41
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.16
	
	

	42
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	1.0
	
	

	43
	人工夯填槽坑
	10m3
	1.0
	
	

	44
	C15无筋混凝土垫层 �若为条形基础垫层 人工*1.05,机械*1.05
	10m3
	0.02
	
	

	45
	楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm
	10m2
	0.5
	
	

	46
	蹲式大便器拆除
	10组
	0.2
	
	

	47
	蹲式大便器安装 瓷低水箱
	10套
	0.2
	
	

	48
	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110
	10m
	0.3
	
	

	49
	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110
	10m
	0.3
	
	

	50
	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 75
	10m
	0.4
	
	

	51
	室内塑料排水管(热熔连接)≤dn75
	10m
	0.4
	
	

	52
	地漏、地面扫除口 DN80内拆除
	10组
	0.2
	
	

	53
	地漏安装≤DN80 铸铁地漏
	10个
	0.2
	
	

	54
	人工装车 土方
	10m3
	0.2
	
	

	55
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.2
	
	

	56
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):5
	10m3
	0.2
	
	

	57
	竣工清理用工
	工日
	2
	
	

	58
	堵漏王
	袋
	2
	
	

	59
	清理粪便
	工日
	1
	
	

	60
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.07
	
	

	61
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.5
	
	

	62
	人工夯填槽坑
	10m3
	0.5
	
	

	63
	C15无筋混凝土垫层 �若为条形基础垫层 人工*1.05,机械*1.05
	10m3
	0.02
	
	

	64
	楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm
	10m2
	0.30
	
	

	65
	蹲式大便器拆除
	10组
	0.2
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	全费用综合单价
	综合合价

	66
	蹲式大便器安装 瓷低水箱
	10套
	0.2
	
	

	67
	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110
	10m
	0.2
	
	

	68
	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110
	10m
	0.2
	
	

	69
	室内塑料排水管(热熔连接)≤dn75
	10m
	0.2
	
	

	70
	堵漏王
	袋
	1
	
	

	71
	竣工清理用工
	工日
	2
	
	

	72
	人工装车 土方
	10m3
	0.1
	
	

	73
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.1
	
	

	74
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):2
	10m3
	0.1
	
	

	75
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.2
	
	

	76
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.1
	
	

	77
	人工夯填槽坑
	10m3
	0.9
	
	

	78
	C15无筋混凝土垫层 �若为条形基础垫层 人工*1.05,机械*1.05
	10m3
	0.05
	
	

	79
	M5.0混合砂浆砖地沟 �换为【混合砂浆M7.5】
	10m3
	0.06
	
	

	80
	水泥砂浆(厚9+6mm) 零星项目
	10m2
	0.55
	
	

	81
	楼地面 水泥砂浆 周长≤2400mm
	10m2
	0.9
	
	

	82
	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 160
	10m
	0.4
	
	

	83
	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn160
	10m
	0.4
	
	

	84
	竣工清理用工
	工日
	1
	
	

	85
	人工装车 土方
	10m3
	0.2
	
	

	86
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.2
	
	

	87
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):2
	10m3
	0.2
	
	

	88
	人工刮污水
	桶（40斤装）
	41
	
	

	89
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.04
	
	

	90
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.2
	
	

	91
	人工夯填槽坑
	10m3
	0.2
	
	

	92
	C15无筋混凝土垫层 �若为条形基础垫层 人工*1.05,机械*1.05
	10m3
	0.01
	
	

	93
	楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm
	10m2
	0.2
	
	

	94
	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110
	10m
	0.3
	
	

	95
	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110
	10m
	0.3
	
	

	96
	室内塑料排水管(热熔连接)≤dn110
	10m
	0.3
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	全费用综合单价
	综合合价

	97
	人工装车 土方
	10m3
	0.05
	
	

	98
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.05
	
	

	99
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):2
	10m3
	0.05
	
	

	100
	竣工清理用工
	工日
	1
	
	

	101
	清理粪便用工
	工日
	1
	
	

	102
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.4
	
	

	103
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	2.0
	
	

	104
	人工夯填槽坑
	10m3
	2.0
	
	

	105
	C15无筋混凝土垫层 �若为条形基础垫层 人工*1.05,机械*1.05
	10m3
	0.1
	
	

	106
	楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm
	10m2
	0.4
	
	

	107
	楼地面 水泥砂浆 周长≤2400mm
	10m2
	0.3
	
	

	108
	蹲式大便器拆除
	10组
	0.2
	
	

	109
	蹲式大便器安装 瓷低水箱
	10套
	0.2
	
	

	110
	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn160
	10m
	1.8
	
	

	111
	室内塑料排水管(热熔连接)≤dn75
	10m
	0.6
	
	

	112
	堵漏王
	袋
	1
	
	

	113
	人工装车 土方
	10m3
	0.5
	
	

	114
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.5
	
	

	115
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):2
	10m3
	0.5
	
	

	116
	竣工清理用工
	工日
	2
	
	

	117
	清理粪便用工
	工日
	1
	
	

	118
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.17
	
	

	119
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.7
	
	

	120
	人工夯填槽坑
	10m3
	0.6
	
	

	121
	C15无筋混凝土垫层 �若为条形基础垫层 人工*1.05,机械*1.05
	10m3
	0.06
	
	

	122
	楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm
	10m2
	0.30
	
	

	123
	蹲式大便器拆除
	10组
	0.1
	
	

	124
	蹲式大便器安装 瓷低水箱
	10套
	0.1
	
	

	125
	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110
	10m
	0.3
	
	

	126
	室内塑料排水管(热熔连接)≤dn75
	10m
	0.35
	
	

	127
	堵漏王
	袋
	1
	
	

	128
	人工装车 土方
	10m3
	0.2
	
	

	129
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.2
	
	

	130
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):2
	10m3
	0.2
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	全费用综合单价
	综合合价

	131
	清理用工
	工日
	1
	
	

	132
	清理粪便用工
	工日
	4
	
	

	133
	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110
	10m
	0.9
	
	

	134
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.7
	
	

	135
	人工夯填槽坑
	10m3
	0.7
	
	

	136
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.04
	
	

	137
	现浇混凝土构件浇筑 小型构件
	10m3
	0.02
	
	

	138
	地沟 复合木模板
	10m2
	0.09
	
	

	139
	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	0.01
	
	

	140
	楼地面拆除 地面砖 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m2
	0.10
	
	

	141
	楼地面 水泥砂浆 周长≤1200mm
	10m2
	0.10
	
	

	142
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):5
	10m3
	0.04
	
	

	143
	人工装车 土方
	10m3
	0.04
	
	

	144
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.04
	
	

	145
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.4
	
	

	146
	人工夯填槽坑
	10m3
	0.4
	
	

	147
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.07
	
	

	148
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.2
	
	

	149
	人工夯填槽坑
	10m3
	0.2
	
	

	150
	垫层 混凝土
	10m3
	0.07
	
	

	151
	零星砌体
	10m3
	0.07
	
	

	152
	水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm)
	10m2
	0.4
	
	

	153
	外运垃圾
	车
	2
	
	

	154
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.15
	
	

	155
	人工装车 土方
	10m3
	0.2
	
	

	156
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.2
	
	

	157
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):5
	10m3
	0.2
	
	

	158
	垫层 混凝土
	10m3
	0.05
	
	

	159
	细石混凝土 40mm �实际厚度(mm):100
	10m2
	0.4
	
	

	160
	楼地面 水泥砂浆 周长≤2400mm
	10m2
	0.4
	
	

	161
	楼地面拆除 地面砖
	10m2
	0.4
	
	

	162
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.01
	
	

	163
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.2
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	全费用综合单价
	综合合价

	164
	人工夯填槽坑
	10m3
	0.2
	
	

	165
	零星砌体
	10m3
	0.05
	
	

	166
	水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm)
	10m2
	0.25
	
	

	167
	垫层 混凝土
	10m3
	0.01
	
	

	168
	人工装车 土方
	10m3
	0.06
	
	

	169
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.06
	
	

	170
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):2
	10m3
	0.06
	
	

	171
	人工掀盖板清理淤泥用工
	工日
	5
	
	

	172
	人工刮污水
	桶（60斤装）
	4
	
	

	173
	天棚拆除 金属龙骨 金属面
	10m2
	0.5
	
	

	174
	天棚金属面层 铝塑板贴在基层板上
	10m2
	0.5
	
	

	175
	疏通下水道、清理卫生现场保洁、卫生间疏通管道清理尿碱用工
	工日
	6
	
	

	176
	天棚拆除 金属龙骨 岩棉板面
	10m2
	0.35
	
	

	177
	天棚饰面 矿棉板 搁在龙骨上
	10m2
	0.35
	
	

	178
	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110
	10m
	0.3
	
	

	179
	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110
	10m
	0.3
	
	

	180
	竣工清理、垃圾外运、保洁等用工
	工日
	3
	
	

	181
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.07
	
	

	182
	人工装车 土方
	10m3
	0.07
	
	

	183
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.07
	
	

	184
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):5
	10m3
	0.07
	
	

	185
	垫层 混凝土
	10m3
	0.07
	
	

	186
	水泥砂浆楼地面 厚度(mm) 混凝土或硬基层上 20
	10m2
	0.45
	
	

	187
	拆砌工程 砖墙 剔砌碱砖
	10m2
	0.2
	
	

	188
	水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm)
	10m2
	0.4
	
	

	189
	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110
	10m
	0.4
	
	

	190
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.1
	
	

	191
	人工装车 土方
	10m3
	0.2
	
	

	192
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.2
	
	

	193
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):5
	10m3
	0.2
	
	

	194
	预制混凝土构件运输 运距(km) ≤10
	10m3
	0.04
	
	

	195
	预制混凝土构件安装 沟、坑盖板
	10m3
	0.04
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	全费用综合单价
	综合合价

	196
	砌体拆除 砖墙
	10m3
	0.07
	
	

	197
	人工挖一般土方 坚土 基深≤2m
	10m3
	0.07
	
	

	198
	混水砖墙 1砖
	10m3
	0.05
	
	

	199
	水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm)
	10m2
	0.5
	
	

	200
	人工夯填槽坑
	10m3
	1.0
	
	

	201
	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	0.01
	
	

	202
	蹲式大便器拆除
	10组
	0.4
	
	

	203
	蹲式大便器安装 瓷低水箱
	10套
	0.4
	
	

	204
	砌体拆除 零星砌体
	10m3
	0.01
	
	

	205
	楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内
	10m3
	0.01
	
	

	206
	人工装车 土方
	10m3
	0.01
	
	

	207
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.01
	
	

	208
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):2
	10m3
	0.01
	
	

	209
	水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm)
	10m2
	0.20
	
	

	210
	其他构配件拆除 铁篦子
	10m
	0.25
	
	

	211
	雨水井铸铁平篦安装
	10套
	0.7
	
	

	212
	人工切割滴水墙
	m
	2.5
	
	

	213
	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 机械拆除 现浇混凝土构件（井盖）
	10m3
	0.01
	
	

	214
	现浇混凝土构件浇筑 沟、坑盖板
	10m3
	0.01
	
	

	215
	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	0.01
	
	

	216
	预制混凝土构件安装 沟、坑盖板
	10m3
	0.01
	
	

	217
	预制混凝土构件运输 运距(km) ≤10
	10m3
	0.01
	
	

	218
	砌体拆除 零星砌体
	10m3
	0.02
	
	

	219
	人工装车 土方
	10m3
	0.04
	
	

	220
	人工运土方 运距≤100m, 每增运20m
	10m3
	0.04
	
	

	221
	自卸汽车运土方 运距≤1km �实际运距(km):2
	10m3
	0.04
	
	

	222
	零星砌体
	10m3
	0.02
	
	

	223
	水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm)
	10m2
	0.2
	
	

	224
	拆砌工程 砖墙 剔砌碱砖
	10m2
	0.02
	
	

	225
	水泥砂浆 零星项目 (厚9+6mm)
	10m2
	0.02
	
	

	226
	墙柱面拆除 墙面砖及陶瓷面砖
	10m2
	0.02
	
	

	227
	全瓷墙面砖 水泥砂浆粘贴(周长 mm) ≤1500mm
	10m2
	0.02
	
	

	228
	楼地面拆除 石材面 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m2
	0.1
	
	

	229
	石材块料 楼地面 水泥砂浆 不分色
	10m2
	0.1
	
	

	序号
	子目名称
	单位
	数量
	综合单价
	综合合价

	230
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m3
	0.02
	
	

	231
	C15无筋混凝土垫层 �若为条形基础垫层 人工*1.05,机械*1.05
	10m3
	0.01
	
	

	232
	细石混凝土 40mm �实际厚度(mm):100
	10m2
	0.1
	
	

	233
	洗涤盆、化验盆拆除 �需拆除台面 人工*1.2
	10组
	1.0
	
	

	234
	化验盆 三联
	10组
	1.0
	
	

	235
	查找实验楼上水管漏水用工，人工清理洗拖地面用工
	工日
	4
	
	

	236
	室内塑料管拆除 管外径(mm以内) 110
	10m
	0.1
	
	

	237
	室外塑料排水管(热熔连接)≤dn110
	10m
	0.1
	
	

	合计
	
	
	
	



